ENTYΠO I-2
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

	15
	ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ

	15.1 Ο ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΣ ΕΊΝΑΙ ΚΑΤΆ ΚΎΡΙΟ ΕΠΆΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΌΤΗΣ Ή ΕΤΑΙΡΙΚΌ ΣΧΉΜΑ ΑΓΡΟΤΏΝ
	ΝΑΙ/ΟΧΙ

	15.2. Ο δικαιούχος είναι ΑΜΕΑ
	ΝΑΙ/ΟΧΙ




	15.3
	ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

	6.3.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

	ΤΊΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ
	ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΙΔΡΥΜΑ/ΤΜΉΜΑ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

	
	
	

	
	
	 

	
	
	 

	
	
	 

	15.3.1 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΝΆΦΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ

	(Προηγούμενη αποδεδειγμένη απασχόληση σε αντικείμενο σχετικό με τη φύση της πρότασης)







	15.3.2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 200 ΩΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ
Δε συμπληρώνεται επαγγελματική κατάρτιση που δε σχετίζεται με τη φύση και το αντικείμενο του προτεινόμενου έργου

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ
	ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
	ΦΟΡΈΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	15.3.3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΊΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ
(Αναφέρετε την προηγούμενη αποδεδειγμένη απασχόληση σε αντικείμενο σχετικό με τη φύση της πρότασης)

	ΑΠΌ
	ΕΩΣ
	ΕΠΩΝΥΜΊΑ ΦΟΡΈΑ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ
	ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ
	ΤΊΤΛΟΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ
	ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	15.3.4 ΕΜΠΕΙΡΊΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΈΡΓΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.1.2

	 Συμπληρώνεται όταν ο πάροχος έχει συμμετάσχει τουλάχιστον σε ένα έργο επαγγελματικής κατάρτισης

	







	15.3.5 ΔΙΑΘΕΣΙΜΌΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΉΣ ΥΠΟΔΟΜΉΣ - ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.1.2

	Ο πάροχος διαθέτει πιστοποιημένες δομές μεταφοράς γνώσης από ΕΟΠΠΕΠ

Σε περίπτωση θετικής απάντησης, παρακαλούμε να περιγράψετε τις πιστοποιημένες δομές

	ΝΑΙ/ΟΧΙ

	







	Ο πάροχος διαθέτει πρόσβαση σε πιστοποιημένες δομές
Σε περίπτωση θετικής απάντησης, παρακαλούμε να περιγράψετε τις πιστοποιημένες δομές

	ΝΑΙ/ΟΧΙ

	







	15.3.6 ΔΙΑΘΕΣΙΜΌΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΎ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ - ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.1.2
Αναφέρετε στοιχεία σχετικά με τη διαθεσιμότητα εκπαιδευτικού προσωπικού για την υλοποίηση της πρότασης

	








	

	

	










	

	

	











Κωδικός πράξης (έργου):                                   Ημερομηνία ηλεκτρονική υποβολής:



	15.3.9 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ή των εταίρων/μετόχων του σε περίπτωση εταιρειών) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ Ή ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

	Α/Α
	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
	ΦΟΡΕΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ – ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
	ΑΦΜ
	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)
	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (€)
	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
	ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ (*)
	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ  €)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Συμπληρώνεται τόσο για την ίδια την εταιρεία όσο και για τους εταίρους/μετόχους της. Στην περίπτωση συνεταιρισμού υποψήφιου δικαιούχου συμπληρώνεται μόνο για το συνεταιρισμό και όχι για τα μέλη του.
(*) στη στήλη αναφέρεται η σχέση με το προτεινόμενο έργο (ίδιο ή συμπληρωματικό φυσικό αντικείμενο)
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	ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ




	16.1
	ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΏΝ ΣΗΜΆΤΩΝ/ΠΡΟΤΎΠΩΝ
Αναφέρονται αναλυτικά τα συστήματα διαχείρισης και τα ποιοτικά σήματα (πχ ISO κ.λπ.) που προβλέπονται στο πλαίσιο του προτεινόμενου έργου.

	








	16.2
	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Περιγράψτε τον τρόπο με τον οποίο δίνεται η δυνατότητα παροχής συμπληρωματικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων σε σχέση με την κύρια δραστηριότητα (π.χ. κατάλυμα και παροχή δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού)

	









	16.3
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

	ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / Αρ. πρωτ.

	Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες.
	

	· Αίτηση Δ/νση Ανάπτυξης , Δ/νση Πολεοδομίας
	

	· ΑΛΛΟ (ειδικότερα: ………………)
	

	Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
	

	· Προέγκριση συναρμόδιων υπηρεσιών (Δ/νση Ανάπτυξης κλπ..)
	

	· Προέγκριση Οικ. Άδειας (Άρ. 35. Ν 4495/17)
	

	· Έγκριση Άδειας Δόμησης (για όσο ισχύει) 
	

	· Γνωστοποίηση εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών
	

	ΑΛΛΟ (ειδικότερα: ………………)
	

	Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών
	

	Όλα τα είδη αδειών του άρθρου 28 Ν. 4495/17 (όπως ενδεικτικά:
	

	· Οικοδομική Άδεια
	

	· Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας
	

	· Άδεια Αναθεώρησης
	

	· Ενημέρωση φακέλου Οικοδομικής αδείας
	

	
	

	Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί/εκπονηθεί κάποια από τις απαιτούμενες για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου άδεια/μελέτη, να εκτιμηθεί ο χρόνος έκδοσης, καθώς και ο χρόνος για την έναρξη  εργασιών

	













	16.4

	ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ – (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.2.2)
Αναφέρετε το ποσοστό επί του συνόλου της ποσότητας πρώτης ύλης που έχετε εξασφαλίσει από ιδία παραγωγή

	











	16.5
	ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΒΆΣΕΙ ΠΡΟΤΎΠΟΥ– (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.2.2)
Αναφέρετε το ποσοστό επί του συνόλου της παραγωγής που αφορά προϊόντα που παράγονται βάσει προτύπου 

	









	16.6
	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΠΡΏΤΩΝ ΥΛΏΝ ΠΑΡΑΓΌΜΕΝΩΝ ΜΕ ΜΕΘΌΔΟΥΣ  ΒΆΣΕΙ ΠΡΟΤΎΠΩΝ – (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.2.2)
Αναφέρετε το ποσοστό επί του συνόλου της πρώτης ύλης που επεξεργάζεται/παράγεται βάσει προτύπου 

	










	16.7
	ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

	
	ΝΑΙ
	ΟΧΙ

	Διατηρητέο κτίριο
	
	

	Παραδοσιακό κτίριο
	
	

	Παραδοσιακός οικισμός
	
	

	









	16.8
	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 
Αναφέρετε το είδος, το ύψος και το ποσοστό επί του συνόλου των δαπανών της πρότασης σχετικών με: Α) εξοικονόμηση ενέργειας, Β) χρήση – εγκατάσταση – εφαρμογή συστήματος εξοικονόμησης ύδατος, Γ) με τη χρήση ή παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), (φωτοβολταϊκά, βιοντίζελ, βιοαέριο κ.λ.π.) που θα χρειαστείτε για την κάλυψη των αναγκών της επένδυσης.

	Α)



Β)



Γ)
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	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ




8.1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

18.1.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

	ΕΜΒΑΔΟΝ ΓΗΠΕΔΟΥ
	

	ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΑΛΥΨΗΣ
	



	Περιγράφονται κατά το δυνατόν αναλυτικότερα τα προτεινόμενα έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου. 

	
























18.1.2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

	1
	Κτίριο επιφάνειας ....................... m2 που θα χρησιμοποιείται για:

	





	2
	Κτίριο επιφάνειας ....................... m2 που θα χρησιμοποιείται για:

	








	3
	Κτίριο επιφάνειας ....................... m2 που θα χρησιμοποιείται για:

	




 

	4
	Κτίριο επιφάνειας ....................... m2 που θα χρησιμοποιείται για:

	




 

	5
	Κτίριο επιφάνειας ....................... m2 που θα χρησιμοποιείται για:

	





 




	18.1.3 
	ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

	
	
	
	
	
	

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
	1. ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΘΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ (ΥΛΙΚΑ,ΕΡΓΑΣΙΑ,ΕΡΓ. ΕΙΣΦ.) 

	
	
	2. Δίνεται η δυνατότητα προσθήκης νέων εργασιών , για τις οποίες θα πρέπει να τεκμηριώνεται το εύλογο του κόστους 

	
	
	3. Για τις εργασίες που είναι σημειωμένες με αστερίσκο  (*)  οι τιμές θα διαμορφωθούν κατά περίπτωση με βάση την αναλυτική περιγραφή των επι μέρους εργασιών, τα υπάρχοντα εγκεκριμένα σχέδια και ενδεχόμενες προσφορές

	
	
	Εφόσον το μοναδιαίο (ανά τεμάχιο) κόστος αυτών υπερβαίνει, σε αξία τα 1.000€, απαιτούνται τρεις (3) συγκρίσιμες προσφορές, ενώ σε αντίθετη περίπτωση τουλάχιστον μία (1)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



	ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
	Μ.Μ.
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

	ΟΜΑΔΑ Α
	ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
	Υ.01
	Ισοπεδώσεις-Διαμορφώσεις
	μ2
	2

	
	
	Υ.02
	Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ *
	ΚΑ
	 

	
	
	Υ.03
	Σύνδεση με δίκτυο ΟΤΕ *
	ΚΑ
	 

	
	
	Υ.04
	Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης *
	ΚΑ
	 

	
	
	Υ.05
	Σύνδεση με δίκτυο αποχέτευσης *
	ΚΑ
	 

	
	
	Υ….
	Άλλο
	 
	 

	ΟΜΑΔΑ Β
	ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ
	ΠΧ.01
	Περίφραξη  (θεμέλιο και τοιχείο 20*40εκ +κιγκλίδωμα ύψους 1,20μ.)
	μ
	70

	
	
	ΠΧ.02
	Περίφραξη  (θεμέλιο και τοιχείο 20*40εκ + πάσσαλοι με συρματόπλεγμα ύψους 1,80 μ.)
	 
	45

	
	
	ΠΧ.03
	Εσωτερική οδοποιία (άσφαλτος 10εκ)
	μ2
	18

	
	
	ΠΧ.04
	Αίθριος (αύλειος) χώρος *
	μ2
	 

	
	
	ΠΧ.05
	Χώρος πρασίνου *
	μ2
	 

	
	
	ΠΧ.06
	Υπαίθριος χώρος στάθμευσης *
	μ2
	 

	
	
	ΠΧ.07
	Σύστημα άρδευσης (μπεκ και νεροσταλλάκτες)*
	μ2
	 

	ΟΜΑΔΑ Γ
	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
	01.01
	Γενικές εκσκαφές γαιώδεις -ημιβραχώδεις
	μ3
	4

	
	
	01.03
	Γενικές εκσκαφές βραχώδεις
	μ3
	17

	
	
	01.04
	Επιχώσεις με προϊόντα εκσκαφής
	μ3
	5

	
	
	01.05
	Ειδικές επιχώσεις 
	μ3
	15

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ
	03.01
	Οπλισμένο σκυρόδεμα (απομακρυσμένες περιοχές)
	μ3
	 

	
	
	03.02
	 Οπλισμένο σκυρόδεμα                                                     
	μ3
	 

	
	
	03.02.1
	κατηγορίας C16/20 
	 
	220

	
	
	03.02.2
	 κατηγορίας C20/25
	 
	240

	
	
	03.02.3
	 κατηγορίας C30/37
	 
	250

	
	
	03.03
	Άοπλο σκυρόδεμα δαπέδων
	μ3
	130

	
	
	03.04
	Εξισωτικές στρώσεις (μέχρι 15εκ.)
	μ2
	10

	
	
	03.05
	Επιφάνειες εμφανους σκυροδέματος
	μ2
	23

	
	
	03.06
	Σενάζ δρομικά
	μ.μ.
	12

	
	
	03.07
	Σενάζ μπατικά
	μ.μ.
	17

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ΟΜΑΔΑ Δ
	ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ
	04.01
	Λιθοδομές με κοινούς λίθους 
	μ2
	70

	
	
	04.02
	Λιθοδομές με λαξευτούς  λίθους
	μ2
	100

	
	
	04.03
	Αργολιθ/μές δι' ασβεστ/ματος
	μ3
	190

	
	
	04.04
	Πλινθοδομές δρομικές
	μ2
	20

	
	
	04.05
	Πλινθοδομές δρομικές με μπλόκια (μέχρι 15 εκ.)
	μ2
	30

	
	
	04.06
	Πλινθοδομές μπατικές
	μ2
	35

	
	
	04.07
	Τσιμεντολιθοδομές
	μ2
	23

	
	
	04.08
	Τοίχοι γυψοσανίδων απλοί
	μ2
	25

	
	
	04.09
	Τοίχοι γυψοσανίδων απο 2 πλευρές
	μ2
	35

	
	
	04.10
	Τοίχοι γυψοσανίδων με 2 γύψους ανά πλευρά
	μ2
	45

	
	
	04.08
	Τοίχοι γυψοσανίδων απλοί (ανθυγρή γυψ/δα)
	μ2
	25

	
	
	04.09
	Τοίχοι γυψοσανίδων απο 2 πλευρές  (ανθυγρή γυψ/δα)
	μ2
	45

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
	05.01
	Αβεστοκονιάματα τριπτά
	μ2
	16

	
	
	05.02
	Αβεστοκονιάματα τριπτά (με kourasanit)
	μ2
	22

	
	
	05.03
	Επιχρίσματα χωριάτικου τύπου
	μ2
	20

	
	
	05.04
	Ετοιμο επίχρισμα
	μ2
	16

	
	
	05.05
	Ετοιμο επίχρισμα θερμοπρόσοψης 
	μ2
	16

	
	
	05.06
	Αρμολογήματα ακατέργαστων όψεων λιθοδομών  
	μ2
	20

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ
	06.01
	Με πλακίδια πορσελάνης
	μ2
	35

	
	
	06.02
	Με πατητή τσιμεντοκονία
	 
	35

	
	
	06.03
	Με λίθινες πλάκες
	μ2
	40

	
	
	06.04
	Με ορθογωνισμένες πλάκες
	μ2
	40

	
	
	06.05
	Με πέτρα στενάρι
	μ2
	70

	
	
	06.06
	Με πλάκες μαρμάρου 
	μ2
	80

	
	
	06.07
	Ξύλινα διαζώματα αργολιθοδομών με βερνικόχρωμα
	μ.μ
	8

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ΣΤΡΩΣΕΙΣ   ΔΑΠΕΔΩΝ
	07.01
	Με χονδρόπλ. ακανον. πάχους
	μ2
	35

	
	
	07.02
	Με λίθινες πλάκες (καρύστ. κλπ)
	μ2
	40

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	07.04
	Με πλάκες μαρμάρου (γρανίτης)
	μ2
	80

	
	
	07.05
	Με πλακίδια κεραμικά ή πορσελ
	μ2
	35

	
	
	07.06
	Με πατητή τσιμεντοκονία
	 
	30

	
	
	07.07
	Με λωρίδες σουηδικής ξυλείας 
	μ2
	70

	
	
	07.08
	Με λωρίδες αφρικανικής  ξυλείας 
	μ2
	80

	
	
	07.09
	Με λωρίδες δρυός
	μ2
	80

	
	
	07.10
	Δάπεδο ραμποτε με ξύλο καστανιάς πλήρες
	μ2
	150

	
	
	07.11
	Λαμινέιτ 
	μ2
	30

	
	
	07.12
	Βιομηχανικό δάπεδο
	μ2
	30

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ΟΜΑΔΑ Ε
	Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Α
	08.01
	Πόρτες πρεσσαριστές κοινές
	μ2
	200

	
	
	08.02
	Πόρτες ραμποτέ ή ταμπλαδωτές από MDF
	μ2
	250

	
	
	08.03
	Πόρτες ραμποτέ ή ταμπλαδωτές από δρύ,καρυδιά, καστανιά κλπ.
	μ2
	300

	
	
	08.04
	Εξώθυρες καρφωτές περαστές από ξύλο καστανιά
	μ2
	300

	
	
	08.05
	Υαλοστάσια και εξωστόθυρες από ξύλο καστανιάς 
	μ2
	300

	
	
	08.06
	Υαλοστάσια από σουηδική ξυλεία
	μ2
	270

	
	
	08.07
	Υαλοστάσια από ορενγκονταιν
	μ2
	330

	
	
	08.08
	Σκούρα από σουηδική ξυλεία 
	μ2
	230

	
	
	08.09
	Σιδερένιες πόρτες
	μ2
	130

	
	
	08.10
	Σιδερένια παράθυρα
	μ2
	100

	
	
	08.11
	Bιτρίνες αλουμινίου 
	μ2
	120

	
	
	08.12
	Ανοιγόμενα-περιστρεφόμενα κουφώματα αλουμινίου (χωρίς ρολό) με σίτα
	μ2
	300

	
	
	08.13
	Ανοιγόμενα-περιστρεφόμενα κουφώματα αλουμινίου (με ρολό)  με σίτα
	μ2
	350

	
	
	08.14
	Ανοιγόμενα-ανακλινόμενα κουφώματα συνθετικά PVC (χωρίς ρολό) με σίτα
	μ2 
	240

	
	
	08.15
	Ανοιγόμενα-ανακλινόμενα κουφώματα συνθετικά PVC (με ρολό) με σίτα
	μ2 
	290

	
	
	08.16
	Υαλοστάσια  αλουμινίου με θερμοδιακοπή
	μ2
	280

	
	
	08.17
	Σκούρα (παραδοσιακά) αλουμινίου 
	μ2
	250

	
	
	08.18
	Σκούρα (παραδοσιακά) συνθετικά PVC
	μ2
	250

	
	
	08.19
	Μονόφυλλη πυράντοχη πόρτα Τ30 εως Τ90 πλήρως εξοπλισ.
	τεμ
	900

	
	
	08.20
	Δίφυλλη πυράντοχη πότρα Τ30 εως Τ90 πλήρως εξοπλισμένη
	τεμ
	1300

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ
	09.01
	Ντουλάπες κοινές (υπνοδωματ)
	μ2 οψης
	180

	
	
	09.02
	Ντουλάπες (ανιγκρέ)
	μ2 οψης
	200

	
	
	09.03
	Ντουλάπια κουζίνας κοινά
	μ.μ.
	200

	
	
	09.04
	Ντουλάπια κουζίνας από συμπαγή ξυλεία
	μ.μ.
	280

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ
	10.01
	Θερμομόνωση-υγρομόνωση δώματος
	μ2
	13

	
	
	10.02
	Θερμομόνωση κατακόρυφων επιφανειών
	μ2
	12

	
	
	10.03
	Υγρομόνωση τοιχείων υπογείου
	μ2
	15

	
	
	10.04
	Υγρομόνωση δαπέδων επι εδάφους
	μ2
	10

	
	
	10.05
	Θερμοπρόσοψη εξ. Επιφανειών (πάχους μέχρι 7 εκ.)
	μ2
	40

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ΟΜΑΔΑ ΣΤ
	ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ
	11.01
	Κατώφλια, επίστρωση στηθαίων ποδιές παραθ. μπαλκονιών 
	μ.μ.
	45

	
	
	11.02
	Μαρμαροεπένδυση βαθμίδος
	μ.μ.
	80

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ΚΛΙΜΑΚΕΣ
	12.01
	Βαθμίδες και πλατύσκαλα εκ ξυλείας δρυός
	μ2
	140

	
	
	12.02
	Ξύλινη επένδυση βαθμίδας πλήρης
	μ.μ
	70

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ
	14.01
	Από γυψοσανίδες
	μ2
	25

	
	
	14.02
	Από γυψοσανίδες ανθυγρές
	μ2
	26

	
	
	14.03
	Από πλάκες ορυκτών ινών σε μεταλλικό σκελετό
	μ2
	30

	
	
	14.04
	Επένδυση οροφής με λεπτοσανίδες πλήρης
	μ2
	50

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ
	15.01
	Κεραμοσκεπή με φουρούσια εδραζόμενη σε πλακα σκυροδεμ.
	μ2
	80

	
	
	15.02
	Ξύλινη στέγη αυτοφερόμενη με κεραμίδια
	μ2
	100

	
	
	15.03
	Επικεράμωση πλάκας σκυροδέματος
	μ2
	30

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ΣΤΗΘΑΙΑ
	16.01
	Από οπλισμένο σκυρόδεμα
	μ.μ.
	40

	
	
	16.02
	Από δρομική πλινθοδομή
	μ.μ.
	35

	
	
	16.03
	Από κιγκλίδωμα σιδερένιο
	μ.μ.
	50

	
	
	16.04
	Από κιγκλίδωμα αλουμινίου
	μ.μ.
	80

	
	
	16.05
	Από κιγκλίδωμα ινοξ με τζάμι σεκιουριτ
	μ.μ.
	220

	
	
	16.06
	Από κιγκλίδωμα ινοξ 
	μ.μ.
	180

	
	
	16.07
	Από κιγκλίδωμα ξύλινο
	μ.μ.
	70

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
	17.01
	Υδροχρωματισμοί 
	μ2
	5

	
	
	17.02
	Πλαστικά επί τοίχου
	μ2
	9

	
	
	17.03
	Πλαστικά σπατουλαριστά
	μ2
	13

	
	
	17.04
	Τσιμεντοχρώματα
	μ2
	10

	
	
	17.06
	Βερνικοχρωματισμός ξύλινων επιφανειών 
	μ2
	15

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΔ/ΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	18.01
	Τζάκι απλό
	αποκ
	1200

	
	
	18.02
	Τζάκι με καπνοδόχο (κτιστό)
	αποκ
	2000

	
	
	18.03
	Τζάκι ενεργειακό
	αποκ
	2300

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ΟΜΑΔΑ Ζ
	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
	19.01.1
	Υδρευση-αποχέτευση κουζίνας λουτρού-wc. (Σωληνώσεις ) για κατοικία μέχρι 100 μ2 ανά όροφο *
	μ2/κατ
	 

	
	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
	19.01.2
	Υδρευση-αποχέτευση κουζίνας λουτρού-wc. (συνδέσεις) για κατοικία μέχρι 100 μ2 ανά όροφο *
	μ2/κατ
	 

	
	Α) ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ
	19.02.1
	Υδρευση-αποχέτευση κουζίνας λουτρού-wc. (Σωληνώσεις) για βιοτεχνικό κτίριο μέχρι 600 μ2 *
	μ2/κατ
	 

	
	Β) ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
	19.02.2
	Υδρευση-αποχέτευση κουζίνας λουτρού-wc. (συνδέσεις) για βιοτεχνικό κτίριο μέχρι 600 μ2 *
	μ2/κατ
	 

	
	Γ) ΗΛΕΚΤΡ/ΚΕΣ
	19.03.1
	Κεντρική θέρμανση (Σωληνώσεις ) *
	μ2/κατ
	 

	
	Δ) ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
	19.03.2
	Κεντρική θέρμανση ( Συνδέσεις, σώματα ,καυστήρας,λεβητας ) *
	μ2/κατ
	 

	
	 
	19.04
	Ενδοδαπέδια θέρμανση κ' ψύξη (Σωληνώσεις Συνδέσεις, σώματα. Η αντλία θερμότητας στον εξοπλισμό)
	μ2/κατ
	40

	
	 
	19.05.1
	Πλήρης ηλεκτρ/γική εγκατάσταση (ασθενή και ισχυρά ρευματα) Κατοικίας (Σωληνώσεις,) *
	μ2/κατ
	 

	
	 
	19.05.2
	Πλήρης ηλεκτρ/γική εγκατάσταση (ασθενή και ισχυρά ρευματα) Κατοικίας
	μ2/κατ
	 

	
	 
	
	(,καλωδιώσεις, ρευματολήπτες) *
	
	

	
	 
	19.06.1
	Πλήρης ηλεκτρ/γική εγκατάσταση (ασθενή και ισχυρά ρευματα) Καταστήματος (Σωληνώσεις,) *
	μ2/κατ
	 

	
	 
	19.06.2
	Πλήρης ηλεκτρ/γική εγκατάσταση (ασθενή και ισχυρά ρεύματα) Καταστήματος (Καλωδιώσεις, ρευματολήπτες) *
	μ2/κατ
	 

	
	 
	19.07
	Πλήρες σετ λουτρού (νεροχύτης, μπαταρίες διπλής ροής, λεκάνη,  καζανάκι εξοικ. νερού , μπανιέρα)
	αποκ
	700

	
	 
	19.08
	Σετ WC (νεροχύτης, μπαταρίες διπλής ροής, λεκάνη, καζανάκι εξοικ. νερού)
	αποκ
	300

	
	 
	19.09
	Ηλιακός συλλέκτης 
	τεμ
	1300

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
	20.01
	Ανελκυστήρας μέχρι 4 στάσεις
	αποκ
	15000

	
	Α) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
	20.02
	Προσαύξηση ανά στάση πέραν των 4ων
	Στασ
	1300

	
	Β) ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΑΜΕΑ
	20.03
	Αναβατόριο ΑΜΕΑ 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	ΟΜΑΔΑ Η
	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
	21.01
	Μεταλλικός σκελετός (συμπεριλαμβανομάνων και όλων των ειδικών τεμαχίων και απαιτούμενων υλικών.) * (θα κοστολογηθεί διαφορετικά η σύνθετη μεταλλική κατασκευή από δικτύωμα)
	κιλ
	3

	
	
	21.02
	Πάνελ με μόνωση * (για 50mm)
	μ2
	40

	
	
	21.03
	μεταλλική κλίμακα *
	κιλ
	 





18.1.4 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ EXCEL ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ «Ι_2β.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ» ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΝΩ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΠΩΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΠΣΚΕ). ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΚΟΛΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΕΝΩ ΥΠΟΒΑΛΛEΤΑΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ EXCEL.
ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΨΕΤΕ ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΚΟΛΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΕΔΙΟ.

18.1.4.1
ΕΔΩ ΕΠΙΚΟΛΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΙ), ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ «Ι_2β.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ». 
ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ. 

18.1.4.2
ΕΔΩ ΕΠΙΚΟΛΛΕΙΤΑΙ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ «ΣΥΝΟΛΟ» ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ 18.1.4.1, ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ «Ι_2β.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ».  

18.1.5 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΔΩ ΕΠΙΚΟΛΛΕΙΤΑΙ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ «ΚΟΣΤΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ» ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ «Ι_2β.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ», ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΕΔΙΟ 18.1.4.1 & 2.




	ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
	Αρ. Εντύπου: 

	
	Έκδοση: Τελική

	
	Ημ/νια Έκδοσης: 





Κωδικός πράξης (έργου):                                   Ημερομηνία ηλεκτρονική υποβολής:


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ (*)

	ΥΠΟΔΡΑΣΕΙΣ
	Α/Α
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ (συμπληρώνεται κατά περίπτωση ***)
	ΚΟΣΤΟΣ
	ΦΠΑ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
	Α' ΕΞΑΜ.
	Β' ΕΞΑΜ.
	Γ' ΕΞΑΜ.
	Δ' ΕΞΑΜ.
	Ε’ ΕΞΑΜ.
	ΣΤ’ ΕΞΑΜ.

	ΟΛΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.1.2
	1
	Aγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2
	Αγορά, (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης) εξοπλισμού και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της επένδυσης
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3
	Αγορά καινούργιων οχημάτων ειδικού τύπου συγκεκριμένα: i) Οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου τα οποία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα για την λειτουργία της επένδυσης, ii) Μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης. 
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4
	Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5
	Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	6
	Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	7
	Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	8
	Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα. αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	9
	 Δαπάνες προβολής, όπως ιστοσελίδα, έντυπα, διαφήμιση και συμμετοχή σε εκθέσεις 
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10
	Δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) 
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	11
	Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	12
	Αμοιβές προσωπικού
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.2.1.2
	 
	Δαπάνες αντικατάστασης των γεωργών στην εκμετάλλευση
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Δαπάνες διοργάνωσης και εκτέλεσης ενεργειών μεταφοράς γνώσεων, ενημέρωσης και επίδειξης
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Οδοιπορικά, οι δαπάνες διαμονής και οι ημερήσιες δαπάνες των συμμετεχόντων 
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.2.2.2 19.2.2.6
	 
	Δαπάνες που σχετίζονται με την διαμόρφωση χώρων προβολής, δοκιμής των προϊόντων της επιχείρησης  καθώς και του αντίστοιχου εξοπλισμού
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.2.2.3
	 
	Δαπάνες προβολής της περιοχής, (όπως ιστοσελίδα, συμμετοχή σε εκθέσεις κλπ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.2.2.2 19.2.2.6
	 
	Εργασίες πράσινου δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, καθώς και έργα διακόσμησης
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.2.2.2 19.2.2.6
	 
	Αγορά συγκροτήματος ψυχρής έκθλιψης Ελαιολάδου 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.2.2.3 19.2.2.5 19.2.2.6
	 
	Δαπάνες ειδικού εξοπλισμού 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.2.2.3 19.2.2.6
	 
	Δαπάνες Κατασκευής οικίσκου – αποθήκης  (μέχρι 40 τμ) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.2.2.3
	 
	Έργα πρασίνου καθώς και έργα διακόσμησης 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.2.2.3 19.2.2.6
	 
	Εξοπλισμός αναψυχής πελατών
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.2.2.5
	 
	Έργα πρασίνου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, κ.λπ.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.2.2.2 19.2.2.4
	 
	Κατασκευή οικίσκου ή συγκεκριμένου χώρου για τις ανάγκες φύλαξης της πράξης μέχρι επιφάνειας  είκοσι τετραγωνικών μέτρων (20 τ.μ.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ
	 
	 
	 
	(**) 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(*) Στο χρονοδιάγραμμα συμπληρώνεται το ποσοστό της συγκεκριμένης κατηγορίας δαπάνης που υπολογίζεται να εκτελεστεί στο συγκεκριμένο εξάμηνο

	
	(**) Συμπληρώνεται το ποσοστό υλοποίησης του έργου ανά εξάμηνο
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	(***) Οι κατηγορίες δαπανών με μηδενικό προϋπολογισμό διαγράφονται
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