

ΕΝΤΥΠΟΙ-2

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

16	ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ				
16.1	Ο δικαιούχος είναι Νέος<35 ετών ή συμμετοχή νέων στο εταιρικό σχήμα (κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης)				ΝΑΙ/ΟΧΙ % (για νομικά πρόσωπα)
16.2	Ο δικαιούχος είναι Γυναίκα ή συμμετοχή γυναικών στο εταιρικό σχήμα				ΝΑΙ/ΟΧΙ % (για νομικά πρόσωπα)
16.3	ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ				
16.3.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ					
ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ		ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ/ΤΜΗΜΑ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ					
16.3.2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 200 ΩΡΩΝ) ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ <i>Δε συμπληρώνεται επαγγελματική κατάρτιση που δε σχετίζεται με τη φύση και το αντικείμενο του προτεινόμενου έργου</i>					
ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ		ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ		ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ	
16.3.3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ <i>(Αναφέρετε την προηγούμενη αποδεδειγμένη απασχόληση σε αντικείμενο σχετικό με τη φύση της πρότασης)</i>					
ΑΠΟ	ΕΩΣ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Κωδικός πράξης (έργου):

Ημερομηνία ηλεκτρονική υποβολής:

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ

**16.3.4 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.7.3**

Συμπληρώνεται όταν ο υπεύθυνος συντονισμού έχει συμμετάσχει τουλάχιστον σε ένα έργο συνεργασίας

**16.3.5 ΑΡΙΘΜΟΣ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΜΕΛΩΝ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.7.3**

Αναγράφεται ο αριθμός των μελών του προτεινόμενου σχήματος συνεργασίας που έχουν συμμετέχει σε προηγούμενα σχήματα συνεργασίας, ο τίτλος και το αντικείμενο των προηγούμενων σχημάτων συνεργασίας.

Κωδικός πράξης (έργου):

Ημερομηνία ηλεκτρονική υποβολής:

16.3.6 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (σε επίπεδο ομίλου εταιρειών) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ Ή ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Α/Α	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΦΟΡΕΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ - ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ	ΑΦΜ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (€)	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ (*)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (€)

Συμπληρώνεται τόσο για την ίδια την εταιρεία όσο και για τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις.

(*) στη στήλη αναφέρεται η σχέση με το προτεινόμενο έργο (ίδιο ή συμπληρωματικό φυσικό αντικείμενο)

Κωδικός πράξης (έργου):

Ημερομηνία ηλεκτρονική υποβολής:

17	ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
17.1	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ (εκτός άυλων ενεργειών)
17.1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ	
17.1.2 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ	
<i>(με επισύναψη ευκρινών φωτογραφιών όπου αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση του προτεινόμενου έργου κατά την υποβολή της παρούσας Αίτησης Στήριξης)</i>	
17.2	ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
<i>Συμπληρώνεται σε περίπτωση που δεν επαρκεί ο χώρος στα προκαθορισμένα πεδία του ΠΣΚΕ (ειδικά πίνακας 10) και που κρίνει ο υποψήφιος επενδυτής ότι απαιτούνται περισσότερα στοιχεία ή τεκμηρίωση, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία αξιολόγησης.</i>	
17.3	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ/ΠΡΟΤΥΠΩΝ
<i>Αναφέρονται αναλυτικά τα συστήματα διαχείρισης και τα ποιοτικά σήματα (πχ ISO κ.λπ.) που προβλέπονται στο πλαίσιο του προτεινόμενου έργου.</i>	

17.4	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ <i>Περιγράψτε τον τρόπο με τον οποίο δίνεται η δυνατότητα παροχής συμπληρωματικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων σε σχέση με την κύρια δραστηριότητα (π.χ. κατάλυμα και παροχή δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού)</i>
17.5	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
	ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / Αρ. πρωτ.
- Αίτηση Δ/νση Ανάπτυξης , Δ/νση Πολεοδομίας	
- ΑΛΛΟ (ειδικότερα:)	
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών	
- Προέγκριση συναρμόδιων υπηρεσιών (Δ/νση Ανάπτυξης κλπ..)	
- Προέγκριση Οικ. Άδειας (Άρ. 35. Ν 4495/17)	
- Έγκριση Άδειας Δόμησης (για όσο ισχύει)	
- Γνωστοποίηση εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών	
ΑΛΛΟ (ειδικότερα:)	
Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών	
Όλα τα είδη αδειών του άρθρου 28 Ν. 4495/17 (όπως ενδεικτικά:	
- Οικοδομική Άδεια	
- Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας	
- Άδεια Αναθεώρησης	
- Ενημέρωση φακέλου Οικοδομικής αδείας	
<i>Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί/εκπονηθεί κάποια από τις απαιτούμενες για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου άδεια/μελέτη, να εκτιμηθεί ο χρόνος έκδοσης, καθώς και ο χρόνος για την έναρξη εργασιών</i>	

Κωδικός πράξης (έργου):

Ημερομηνία ηλεκτρονική υποβολής:

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΥΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ		
ΘΕΣΜΙΚΑ: (σύσταση νομικού προσώπου κ.λπ.)		
ΤΕΧΝΙΚΑ: (μελέτες, εγκρίσεις κ.λπ.)		
ΑΛΛΑ:		
17.6	ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΥΠΟΔΡΑΣΕΩΝ 19.2.2.2, 19.2.3.1 <i>Βάσει της δυναμικότητας της μονάδας αναφέρετε το ποσοστό επί του συνόλου της ποσότητας πρώτης ύλης που έχετε εξασφαλίσει από <u>ιδία</u> παραγωγή και περιγράψτε τον τρόπο προμήθειας της υπόλοιπης πρώτης ύλης (αν υπάρχει).</i> <i>ΠΡΟΣΟΧΗ! Πρέπει να υποβληθούν τα αντίστοιχα αποδεικτικά τεκμηρίωσης για τις ποσότητες που θα περιγραφούν.</i>	
17.7	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΤΥΠΟΥ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ, ΚΛΠ) ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΥΠΟΔΡΑΣΕΩΝ 19.2.2.2, 19.2.3.1 <i>Αναφέρετε το ποσοστό και τον τρόπο υπολογισμού επί του συνόλου της παραγωγής που αφορά προϊόντα που παράγονται βάσει προτύπου (Βιολογικά, κ.α.)</i> <i>ΠΡΟΣΟΧΗ! Πρέπει να υποβληθούν τα αντίστοιχα αποδεικτικά τεκμηρίωσης για τα πρότυπα.</i>	
17.8	ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ	
	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Διατηρητέο κτίριο		

Κωδικός πράξης (έργου):

Ημερομηνία ηλεκτρονική υποβολής:

Παραδοσιακό κτίριο		
Παραδοσιακός οικισμός		
<p>17.9 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ</p> <p>Αναφέρετε το <u>είδος</u>, το <u>ύψος</u> και το <u>ποσοστό</u> επί του συνόλου των δαπανών της πρότασης σχετικών με:</p> <p>A) εξοικονόμηση ενέργειας,</p> <p>B) χρήση - εγκατάσταση - εφαρμογή συστήματος εξοικονόμησης ύδατος,</p> <p>Γ) χρήση ή παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), (φωτοβολταϊκά, βιοντίζελ, βιοαέριο κ.λ.π.) (όπου επιτρέπεται με βάση το θεσμικό / κανονιστικό πλαίσιο) που θα χρειαστείτε για την κάλυψη των αναγκών της επένδυσης. Σε περίπτωση χρήσης του αρ. 14 του Καν. ΕΕ 651/2014 δεν είναι επιλέξιμες οι επενδυτικές δαπάνες για παραγωγή ενέργειας και επομένως ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.</p> <p>ΠΡΟΣΟΧΗ! Πρέπει να υποβληθούν τα αντίστοιχα προτιμολόγια/προσφορές/τεχνικές προδιαγραφές/υλικό τεκμηρίωσης για τα συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν.</p>		
A)		
B)		
Γ)		

17.10	<p>ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ</p> <p>Περιγράψτε τον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνεται η καινοτομία (βλ. Ορισμό στο Οδηγό Επιλεξιμότητας - Επιλογής) στο φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης επένδυσης (αναφορά σε συγκεκριμένες ενέργειες, δαπάνες κλπ)</p> <p>Συμπληρώνεται σε περίπτωση που δεν επαρκεί ο σχετικός χώρος στο ΠΣΚΕ, ή όταν κρίνει ο υποψήφιος επενδυτής ότι απαιτούνται περισσότερα στοιχεία ή τεκμηρίωση προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία αξιολόγησης.</p>
17.11	<p>ΥΠΟΔΟΜΕΣ/ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ</p> <p>Αναφέρονται αναλυτικά συγκεκριμένες προβλέψεις-κατασκευές που εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα ατόμων μειωμένης κινητικότητας</p>

Κωδικός πράξης (έργου):

Ημερομηνία ηλεκτρονική υποβολής:

18.1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

18.1.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΟΚΩ

ΕΜΒΑΔΟΝ ΓΗΠΕΔΟΥ	
ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΑΛΥΨΗΣ	

Περιγράφονται κατά το δυνατόν αναλυτικότερα τα προτεινόμενα έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου και σύνδεσης με ΟΚΩ (Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας).

Κωδικός πράξης (έργου):

Ημερομηνία ηλεκτρονική υποβολής:

18.1.2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1	Κτίριο επιφάνειας m ² που θα χρησιμοποιείται για:
2	Κτίριο επιφάνειας m ² που θα χρησιμοποιείται για:
3	Κτίριο επιφάνειας m ² που θα χρησιμοποιείται για:
4	Κτίριο επιφάνειας m ² που θα χρησιμοποιείται για:
5	Κτίριο επιφάνειας m ² που θα χρησιμοποιείται για:

Κωδικός πράξης (έργου):

Ημερομηνία ηλεκτρονική υποβολής:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Όλες οι τιμές αφορούν ολοκληρωμένες εργασίες (υλικά, εργασία, εργοδ. εισφορές)
2. Δίνεται η δυνατότητα προσθήκης νέων εργασιών, για τις οποίες θα πρέπει να τεκμηριώνεται το εύλογο του κόστους
3. Για τις εργασίες που είναι σημειωμένες με αστερίσκο (*) οι τιμές θα διαμορφωθούν κατά περίπτωση με βάση την αναλυτική περιγραφή των επι μέρους εργασιών, τα υπάρχοντα εγκεκριμένα σχέδια και ενδεχόμενες προσφορές.
4. Οι τιμές μονάδος του παρακάτω πίνακα είναι οι μέγιστες δυνατές και είναι ενδεικτικές.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ	Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ομάδα Α	ΕργαΥποδομης	Υ.01	Ισοπεδώσεις-Διαμορφώσεις	m2	1,50	
		Υ.02	Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ*	ΚΑ	500-2.000	
		Υ.03	Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης*	ΚΑ	500,00	
		Υ.04	Σύνδεση με δίκτυο αποχέτευσης*	ΚΑ	500,00	
		Υ.05	Κατασκευή βόθρου	ΚΑ	1.500-2.000	
Ομάδα Β	Περιβαλλονχωρος	ΠΧ.01	Περίφραξη με συρματόπλεγμα	μμ	11,00	
		ΠΧ.02	Περίφραξη με συρματόπλεγμα και σενάζ	μμ	15,00	
		ΠΧ.03	Περιτοίχιση με πέτρα και ξύλινο φράκτη	μμ	80,00	
		ΠΧ.04	Εσωτερική οδοποιία μέχρι και την βάση - υπόβαση (10-10)	μ ²	3,00	
		ΠΧ.05	Ασφαλτόστρωση (5 εκ)	μ ²	7,00	
		ΠΧ.06	Αίθριος (αύλειος) χώρος - Πλακοστρώσεις	μ ²	20,00	
		ΠΧ.07	Επένδυση με λίθινες πλάκες	μ ²	40,00	
		ΠΧ.08	Οπλισμένο σκυρόδεμα C12/15 (Ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές)	μ ³	220,00	
		ΠΧ.09	Οπλισμένο σκυρόδεμα C12/15 (Προσβάσιμες περιοχές)	μ ³	210,00	
		ΠΧ.10	Οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 (Ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές)	μ ³	225,00	
		ΠΧ.11	Οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 (Προσβάσιμες περιοχές)	μ ³	215,00	
		ΠΧ.12	Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 (Ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές)	μ ³	235,00	
		ΠΧ.13	Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 (Προσβάσιμες περιοχές)	μ ³	225,00	
		ΠΧ.14	Άοπλο σκυρόδεμα δαπέδων(Ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές)	μ ³	130,00	
		ΠΧ.15	Άοπλο σκυρόδεμα δαπέδων(Προσβάσιμες περιοχές)	μ ³	120,00	
		ΠΧ.16	Ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα με πλέγμα (Ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές)	μ ³	150,00	
		ΠΧ.17	Ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα με πλέγμα (Προσβάσιμες περιοχές)	μ ³	140,00	

Κωδικός πράξης (έργου):

Ημερομηνία ηλεκτρονική υποβολής:

Ομάδα Γ		ΠΧ.18	Ξύλινη πέργκολα	μ2	40,00	
		ΠΧ.19	Σταμπωτό δάπεδο	μ2	35,00	
		ΠΧ.20	Κρασπεδα	μμ	8,00	
		ΠΧ.21	Περιφραξη από μεταλλικοκαγκελο (μασίφ σίδηρο h=2m και ίποχαλβανιζέ)	μμ	70,00	
		ΠΧ.22	Αργολιθοδομές περιβάλλοντος χώρου	μ3	70,00	
		ΠΧ.23	Επίστρωση με κυβόλιθους	μ2	20,00	
		ΠΧ.24	Μεταλλική συρόμενη πόρτα με μηχανισμό τηλεχειρισμού	αποκ	2.000,00	
	Χωματουργικά	01.01	Γενικές εκσκαφές γαιώδεις	μ ³	3,50	
		01.02	Γενικές εκσκαφές ημιβραχώδης	μ ³	10,00	
		01.03	Γενικές εκσκαφές βραχώδεις (με χρήση σφύρας)	μ ³	15,00	
		01.04	Επιχώσεις με προϊόντα εκσκαφής	μ ³	3,50	
		01.05	Ειδικές επιχώσεις με χαλίκι	μ ³	12,00	
		01.06	Εκσκαφές δια χειρός	μ ³	15,00	
		01.07	Ειδικές επιχώσεις με κροκάλα	μ ³	15,00	
	Καθαίρεσεις	02.01	Καθαιρ.πλινθοδομής	μ ³	10,00	
		02.02	Καθαιρ.πλινθοδομής με ισχνό κονίαμα	μ ³	15,00	
		02.03	Καθαιρ.αόπλου σκυροδέματος	μ ³	25,00	
		02.04	Καθαιρ.οπλισμένουσκυροδέματο	μ ³	45,00	
		02.05	Καθαιρ.επιχρησμάτων	μ ²	4,50	
		02.06	Καθαιρ.τοιχών διά τη διαμόρφωση θυρών	μ ²	15,00	
		02.07	Καθαιρ.ξύλινων ή σιδηρών θυρών παραθύρων	τεμ	10,00	
		02.08	Καθαίρεση ημίξεστης .ή ξεστής λιθοδομής	μ ³	25,00	
		02.09	Καθαίρεση δαπέδων εκ πλακών παντός τύπου	μ ²	10,00	
		02.10	Καθαίρεση επικεράμωσης	μ ²	10,00	
		02.11	Καθαίρεση πλακιδίων δαπέδων - τοίχων	μ ²	10,00	
	Σκυροδέματα	03.01. A1	Οπλισμένο σκυρόδεμα C12/15 (Ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές)	μ ³	220,00	
		03.01. A2	Οπλισμένο σκυρόδεμα C12/15 (Προσβάσιμες περιοχές)	μ ³	210,00	
		03.01. B1	Οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 (Ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές)	μ ³	225,00	
		03.01. B2	Οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 (Προσβάσιμες περιοχές)	μ ³	215,00	
		03.01. Γ1	Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 (Ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές)	μ ³	235,00	
		03.01. Γ2	Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 (Προσβάσιμες περιοχές)	μ ³	225,00	
		03.02α	Άοπλο σκυρόδεμα δαπέδων (Ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές)	μ ³	130,00	
		03.02β	Άοπλο σκυρόδεμα δαπέδων(Προσβάσιμες περιοχές)	μ ³	120,00	

Κωδικός πράξης (έργου):

Ημερομηνία ηλεκτρονική υποβολής:

Ομάδα Δ		03.03	Εξισωτικές στρώσεις (τσιμεντοκονία)	μ²	10,00	
		03.04	Σενάζ δρομικά	μ.μ.	7,00	
		03.05	Σενάζ μπατικά	μ.μ.	8,00	
		03.06	Μανδύας χυτού σκυροδέματος	μ³	250,00	
		03.07	Μανδύας εκτοξευμένου σκυροδέματος	μ³	300,00	
		03.08α	Ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα με πλέγμα (Ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές)	μ³	150,00	
		03.08β	Ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα με πλέγμα (Προσβάσιμες περιοχές)	μ³	140,00	
	Τοιχοποιίες	04.01	Λιθοδομές με κοινούς λίθους	μ²	75,00	
		04.02	Λιθοδομές με λαξευτούς λίθους	μ²	110,00	
		04.03	Αργολιθ/μέσδι' ασβεστι/ματος	μ³	240,00	
		04.04	Πλινθοδομές δρομικές	μ²	10,00	
		04.05	Πλινθοδομές μπατικές	μ²	20,00	
		04.06	Τσιμεντολιθοδομές	μ²	20,00	
		04.07	Τοίχοι γυψοσανίδων απλοί (γυψοσανίδα 12,5χιλ απλή - λευκή - και με εξηλασμένη πολυστερίνη 5 εκ)	μ²	17,00	
		04.08	Τοίχοι γυψοσανίδων απο 2 πλευρές (γυψοσανίδα 12,5χιλ απλή - λευκή και με εξηλασμένη πολυστερίνη 5 εκ)	μ²	22,00	
		04.09	Τοίχοι γυψοσανίδων με 2 γύψους ανά πλευρά (γυψοσανίδα 12,5χιλ απλή - λευκή και με εξηλασμένη πολυστερίνη 5 εκ)	μ²	28,00	
		04.10	Τοίχοι γυψοσανίδων απλοί (γυψοσανίδα 12,5χιλ πυράντοχη ή ανθυγρή)	μ²	20,00	
		04.11	Τοίχοι γυψοσανίδων απο 2 πλευρές (γυψοσανίδα 12,5χιλ πυράντοχη ή ανθυγρή και με εξηλασμένη πολυστερίνη 5 εκ)	μ²	25,00	
		04.12	Τοίχοι γυψοσανίδων με 2 γύψους ανά πλευρά (γυψοσανίδα 12,5χιλ πυράντοχη ή ανθυγρή και με εξηλασμένη πολυστερίνη 5 εκ)	μ²	30,00	
		04.13	Τοίχοποιία από YTONG (15cm)	μ²	25,00	
		04.14	Ντεκόρ γυψοσανίδας	μ²	40,00	
	Επιχρίσματα	05.01	Αβεστοκονιάματα τριπτά	μ²	12,00	
		05.02	Αβεστοκονιάματα τριπτά (με kourasanit)	μ²	22,00	
		05.03	Επιχρίσματα χωριάτικου τύπου	μ²	13,00	
		05.04	Ετοιμο επίχρισμα	μ²	15,00	
		05.05	Αρμολογήματα ακατέργαστων όψεων λιθοδομών	μ²	18,00	
	Επενδύσεις Τοίχων	06.01	Με πλακίδια πορσελάνης	μ²	30,00	
		06.02	Με λίθινες πλάκες	μ²	40,00	
		06.03	Με ορθογωνισμένες πλάκες	μ²	32,00	
		06.04	Με πέτρα στενάρι	μ²	60,00	
		06.05	Με πλάκες μαρμάρου (γρανίτης)	μ²	80,00	
		06.06	Ξύλινα διαζώματα αργολιθοδομών με βερνικόχρωμα	μ.μ	7,00	

Κωδικός πράξης (έργου):

Ημερομηνία ηλεκτρονική υποβολής:

Ομάδα Ε		06.07	Διακοσμητικές επενδύσεις με κεραμικές πλάκες	μ²	70,00	
	Στρώσεις Δαπέδων	07.01	Με χονδρόπλ.ακανον.πάχους	μ²	30,00	
		07.02	Με λίθινες πλάκες (καρύστ. κλπ)	μ²	40,00	
		07.03	Επίστρωση με χειροποίητες πλάκες	μ²	60,00	
		07.04	Με πλάκες μαρμάρου (γρανίτης)	μ²	90,00	
		07.05	Με πλακίδια κεραμικά ή πορσελ	μ²	40,00	
		07.06	Με λωρίδες σουηδικής ξυλείας	μ²	70,00	
		07.07	Με λωρίδες αφρικανικής ξυλείας	μ²	100,00	
		07.08	Με λωρίδες δρυός	μ²	95,00	
		07.09	Δάπεδο ραμποτε με ξύλο καστανιάς πλήρης	μ²	85,00	
		07.10	Βιομηχανικό δάπεδο	μ²	30,00	
		07.11	Δάπεδο laminate	μ²	30,00	
		07.12	Στρώσεις δαπέδων με πλακίδια υγειονομικού τύπου	μ²	45,00	
		07.13	Με σχιστόλιθο	μ²	60,00	
		07.14	Στρώσεις επιφανειών με πλακίδια υγειονομικού τύπου	μ²	45,00	
		07.15	Σοβατεπί υγειονομικού τύπου	μμ	12,00	
Ομάδα Ε	Κουφώματα	08.01	Πόρτες πρεσσαριστές κοινές	μ²	100,00	
		08.02	Πόρτες ραμποτέ ή ταμπλαδωτές από MDF	μ²	150,00	
		08.03	Πόρτες ραμποτέ ή ταμπλαδωτές από δρύ,καρυδιά κλπ	μ²	300,00	
		08.04	Εξώθυρες καρφωτές περαστές από ξύλο καστανιά	μ²	300,00	
		08.05	Υαλοστάσια και εξωστόθυρες από ξύλο καστανιάς	μ²	300,00	
		08.06	Υαλοστάσια από σουηδική ξυλεία	μ²	250,00	
		08.07	Υαλοστάσια από ορενγκονταιν	μ²	300,00	
		08.08α	Σκούρα από σουηδική ξυλεία	μ²	200,00	
		08.09β	Σκούρα από ορεγκονταιν	μ²	300,00	
		08.08γ	Σκούρα από ALU	μ²	100,00	
		08.08δ	Σκούρα από PVC	μ²	80,00	
		08.08ε	Σκούρα από καστανιά	μ²	300,00	
		08.10	Σιδερένιες πόρτες	μ²	100,00	
		08.11	Σιδερένια παράθυρα	μ²	75,00	
		08.12.α	Ανοιγόμενα-ανακλινόμενα κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή	μ²	400,00	
		08.12.β	Ανοιγόμενα-ανακλινόμενα κουφώματα PVC	μ²	300,00	
		08.12.γ	Ανοιγόμενα-ανακλινόμενα κουφώματα PVC βαμμένα με ενσωματωμενησιτα	μ²	450,00	
		08.12.δ	Κουφώματα αλουμινίου (Φεγγίτες) με διπλά ενεργειακά υαλοστάσια σιτές, ηλεκτρικό μηχανισμό (μπουτον) ελέγχου λειτουργίας	μ²	410,00	
		08.13	Υαλοστάσια αλουμινίου με θερμοδιακοπή	μ²	250,00	

Κωδικός πράξης (έργου):

Ημερομηνία ηλεκτρονική υποβολής:

	08.14	Μονόφυλλη πυράντοχη πόρτα T30 έως T90 πλήρως εξοπλισ.	τεμ	900,00	
	08.15	Δίφυλλη πυράντοχηπότρα T30 έως T90 πλήρως εξοπλισμένη	τεμ	1.500,00	
	08.16	Πόρτα με πάνελ αναδιπλούμενη	μ2	350,00	
	08.17	Πόρτες αλουμινίου με πάνελ εσωτερικές με τζάμι	μ2	400,00	
	08.18	Κουφώματα αλουμινίου σταθερά χωρίς θερμοδιακοπή	μ2	120,00	
	08.18α	Κουφώματα αλουμινίου ανοιγόμενα χωρίς θερμοδιακοπή	μ2	200,00	
	08.19	Μονόφυλλη πυράντοχη πόρτα T30 έως T90 πλήρως εξοπλισ.	τεμ	530,00	
	08.20	Δίφυλλη πυράντοχηπότρα T30 έως T90 πλήρως εξοπλισμένη	τεμ	1.000,00	
	08.21	Πόρτες αλουμινίου με πάνελ εσωτερικές	μ2	400,00	
	08.22	Πόρτα μεταλλική με επένδυση	μ2	350,00	
	08.23	Συρόμενη μεταλλική πόρτα εισόδου μασιφ με μηχανισμό	μ2	350,00	
	08.24	Μεταλλική πόρτα με τζάμι και κάγκελο	μ2	350,00	
	08.25	Απλή μεταλλική πόρτα	μ2	300,00	
	08.26	Εσωτερικές πόρτες από οξιά	μ2	200,00	
	08.27	Πόρτες αλουμινίου με πάνελ εξωτερικές	μ2	400,00	
	08.28	Πόρτες αλουμινίου με υαλοστάσιο εξωτερικές	μ2	400,00	
	08.29	Εξωστόθυρες από ξυλεία και σιδηρή κατασκευή	μ2	350,00	
	08.30	Πόρτα από καστανιά εξωτερική	μ2	620,00	
	08.31	Ρολά εισόδου (ενδεικτικών διαστάσεων 3*4 μ)	τεμ	1.500,00	
	Ντουλάπες	09.01	Ντουλάπες κοινές (υπνοδωματ)	μ²οψης	140,00
		09.02	Ντουλάπες (ανιγκρέ)	μ²οψης	210,00
		09.03	Ντουλάπια κουζίνας κοινά (ΜΕΛΑΜΙΝΗ)	μ.μ.	140,00
		09.04	Ντουλάπια κουζίνας από συμπαγή ξυλεία (ΔΡΥΣ - ΚΑΡΥΔΙΑ)	μ.μ.	300,00
	Μονώσεις Στεγανώσεις	10.01	Θερμομόνωση-υγρομόνωση δώματος	μ²	15,00
		10.02	Θερμομόνωση κατακόρυφων επιφανειών	μ²	12,00
		10.03	Υγρομόνωση τοιχείων υπογείου	μ²	10,00
		10.03α	Υγρομονώσεις δωματος	μ²	12,00
		10.04	Υγρομόνωση δαπέδων επι εδάφους	μ²	10,00
		10.05	Θερμομόνωση Κατακορύφων στοιχείων σκυροδέματος	μ²	12,00
		10.06	Θερμομόνωση Επικλινους Στέγης	μ²	12,00
		10.07	Θερμοπρόσοψη	μ²	40,00
		10.08	Θερμομόνωση δαπέδων	μ²	12,00
Ομάδα ΣΤ	Μαρμαρικά	11.01	Κατώφλια,επίστρωση στηθαίων ποδιές παραθ. μπαλκονιών	μ.μ.	30,00
		11.02	Μαρμαροεπένδυση βαθμίδος	μ.μ.	60,00
		11.02α	Επένδυση βαθμίδας με πλάκες	μ²	80,00
		11.03	Επίστρωση παραθύρων με ξύλινη επένδυση	μ2	90,00

Κωδικός πράξης (έργου):

Ημερομηνία ηλεκτρονική υποβολής:

	11.04	Επίστρωση παραθύρων με πέτρινες πλάκες	μ2	80,00	
Κλίμακες	12.01	Βαθμίδες και πλατύσκαλα εκ ξυλείας δρυός	μ²	100,00	
	12.02	Ξύλινη επένδυση βαθμίδας πλήρης	μ.μ	30,00	
	12.03	Αποκατάσταση ξύλινων σκάλων	αποκ	1.200,00	
	12.04	Πτυσσόμενη σκάλα	αποκ	1.500,00	
	12.05	Μεταλλική σκάλα	αποκ	2.000,00	
Ψευδοροφές	14.01	Από γυψοσανίδες	μ²	25,00	
	14.02	Από πλάκες ορυκτών ινών σε μεταλλικό σκελετό	μ²	30,00	
	14.03	Επένδυση οροφής με λεπτοσανίδες πλήρης	μ²	30,00	
	14.04	Ξύλινη ψευδοροφή	μ²	45,00	
	14.05	Μεταλλικός σκελετός στήριξης ψευδοροφής	αποκ	1.200,00	ενδεικτικών διαστάσεων 40 μ2
	14.06	Σχέδιο από γυψοσανίδα	τεμ	400,00	ενδεικτικών διαστάσεων μ2
Επικαλύψεις	15.01	Κεραμοσκεπή με φουρούσιαεδραζόμενη σε πλακασκυροδεμ.	μ²	50,00	
	15.02	Ξύλινη στέγη αυτοφερόμενη με κεραμίδια	μ²	70,00	
	15.02α	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΜΕ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ	μ2	95,00	
	15.03	Υδρορρόες	μ.μ.	10,00	
	15.04	Μεταλλικό στέγαστρο λαμαρίνας	μ²	15,00	
	15.05	Ξύλινο στέγαστρο	μ²	20,00	
	15.06	Μεταλλικός σκελετός πέργκολας	μ2	20,00	
	15.07	Επικάλυψη μεταλλικού στεγάστρου	αποκ	2.500,00	ενδεικτικών διαστάσεων 50 μ2
Στηθαία	16.01	Από οπλισμένο σκυρόδεμα	μ.μ.	30,00	
	16.02	Από δρομική πλινθοδομή	μ.μ.	20,00	
	16.03	Από κιγκλίδωμα σιδερένιο	μ.μ.	45,00	
	16.04	Από κιγκλίδωμα αλουμινίου	μ.μ.	50,00	
	16.05	Από κιγκλίδωμα ξύλινο	μ.μ.	100,00	
	16.06	Κιγκλίδωμα τύπου INOX	μ.μ.	150,00	
Χρωματισμοί	17.01	Υδροχρωματισμοί με τσίγκο και κόλλα	μ²	7,00	
	17.02	Πλαστικά επί τοίχου	μ²	8,00	
	17.03	Πλαστικά σπατουλαριστά	μ²	10,00	
	17.04	Τσιμεντοχρώματα	μ²	9,00	
	17.05	Ντουκοχρώματα	μ²	13,00	
	17.06	Βερνικοχρωματισμός ξύλινων επιφανειών	μ²	10,00	
	17.07	Ακρυλικά	μ²	10,00	
	17.08	Οικολογικοί Ελαιοχρωματισμοί	μ²	12,00	
Διάφορες Οικοδομικές	18.01	Τζάκι απλό	αποκ	1.000,00	
	18.02	Τζάκι με καπνοδόχο (κτιστό)	αποκ	1.800,00	

Κωδικός πράξης (έργου):

Ημερομηνία ηλεκτρονική υποβολής:

Ομάδα Z	Εργασίες	18.02α	Ενεργειακό τζάκι	αποκ	2.500,00	
		18.02β	Αποκατάσταση παραδοσιακών τζακιών	αποκ	500,00	
		18.03	Ανακατασκευή ξύλινου εξώστη	αποκ	1.500,00	
		18.04	Επισκευή ξύλινου τσατμά ορόφου	αποκ	500,00	
		18.05	Αποκατάσταση ξύλινης εξωστόθυρας	αποκ	300,00	
		18.06	Αποκατάσταση υφιστάμενου ξύλινου μεσοπατώματος	μ2	25,00	
		18.07	Κτιστές καπνοδόχοι	αποκ	150,00	
	Είδη Υγιεινής	19.01	Πλήρες σέτ λουτρού	αποκ	700,00	
		19.02	Σέτ WC	αποκ	300,00	
		19.03	Ντούζ	αποκ	200,00	
		19.04	Σετ WC αμέα	αποκ	1.500,00	
		19.05	Συνδέσεις WC	αποκ	100/WC	
	Υδραυλικές Εγκαταστάσεις	20.01	Υδρευση-αποχέτευση - θέρμανση μονάδος (Σωληνώσεις - Συνδέσεις)*	αποκ	5.000,00	
		20.02	Σχάρες ανοξείδωτες	μμ	320,00	
		20.03	Αποχέτευση ομβρίων (σωλήνες Φ200 - φρεάτια)	αποκ	3.000,00	ενδεικτικών διαστάσεων 100 μμ
	Θέρμανση Κλιματισμός	21.01	Κεντρική θέρμανση (σώματα ,καυστήρας,λεβητας - κυκλοφορητης - δεξαμενές)	αποκ	5.000,00	
		21.02	Κεντρική θέρμανση (αεραγωγοί από λέβητα βιομάζας)	αποκ	2.000,00	
		21.03	Κλιματιστική μονάδα ψύξης - θέρμανσης (τυπου ντουλάπα)	αποκ	2.500,00	
		21.04	Σύστημα ψύξης - θέρμανσης - εξαερισμού	αποκ	9.000,00	
	Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις	23.01	Μονάδας (Σωληνώσεις - καλωδιώσεις - συνδέσεις)*	αποκ	5.000,00	
		23.01α	Μονάδας (Σωληνώσεις) *	αποκ	έως 2.000,00	<u>Αθροιστικά το κόστος των δύο άρθρων 23.01α & 23.01β δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5.000,00 €</u>
		23.01β	Μονάδας (Καλωδιώσεις- Συνδέσεις) *	αποκ	έως 5.000,00	
		23.02	Μονάδας (ρευματολήπτες - πίνακες)	αποκ	2.000,00	-
		23.03	Θεμελιακή Γείωση	αποκ	500,00	
		23.04	Παροχή Τριφασικού N2	αποκ	500,00	
		23.05	Παροχή για ηλεκτρικές συσκευές Κουζίνας	αποκ	1.500,00	
		23.06	Κεντρικός Πίνακας	αποκ	1.000,00	
		23.07	Υποπίνακας Κουζίνας	αποκ	1.000,00	
		23.08	Φωτισμός Καταστήματος – Κουζίνας	αποκ	10.000,00	
		23.09	Φωτιστικά στοιχεία Καταστήματος	αποκ	1.000,00	
		23.10	Πρίζες Διακόπτες Καταστήματος	αποκ	1.000,00	
		23.11	Συναγερμός Πυρανίχνευση	αποκ	1.500,00	
		23.12	Συστήματα Πυρασφάλειας Φούσκας – Ψησταριάς – Πυρόσβεση Σάλας	αποκ	2.000,00	
	Ανελκυστήρες	24.01	Ανελκυστήρας μεχρι 4 στάσεις	αποκ	15.000,00	

Κωδικός πράξης (έργου):

Ημερομηνία ηλεκτρονική υποβολής:

Ομάδα Η	Η/Μ εργασίες	25.01	Ηλιακός συλλέκτης	τεμ	1.000,00	
	Μεταλλική Κατασκευή	26.01	Μεταλλικός σκελετός	κιλ	2,00	
		26.02	Πάνελ με μόνωση 20 εκ	μ2	30,00	
		26.03	Πάνελ με μόνωση οροφής 4-5 εκ	μ2	20,00	
		26.04	Πάνελ με μόνωση 10 εκ	μ2	25,00	
		26.05	Πάνελ με μόνωση 4-5 εκ.	μ2	20,00	
		26.06	Μεταλλικό δάπεδο	μ2	20,00	
		26.07	Μεταλλική βάση στερέωσης πανελ	κιλ	2,00	
		26.08	Γαλβανιζέ γωνίες	τεμ	20,00	
		26.09	Υδρορροές με γαλβανισμένη λαμαρίνα	μμ	50,00	
		26.10	Μεταλλική λαμαρίνα οροφής 5 εκ	μ2	20,00	
		26.11	Πλευρική μεταλλική λαμαρίνα 5 εκ	μ2	20,00	
		26.12	Ειδικά μεταλλικά στοιχεία μεταλλικού σκελετού	μμ	15,00	
		26.13	Πλευρικά πάνελ 12 εκ	μ2	38,00	
		26.14	Σοβατεπί PVC	μμ	6,00	
		26.15	Υγειονομικόπροφιλ από PVC	μμ	3,00	
		26.16	Πόρτα ψυκτικού θαλάμου	τεμ	1.000,00	ενδεικτικά 090*2,15
		26.17	Ειδικά στοιχεία συναρμολόγησης πάνελ	μμ	5,00	
		26.18	Πάνελ με λαμαρίνα και PVC 5 εκ.	μ2	32,00	
		26.19	Πάνελ Υγειονομικού τύπου 10 εκ.	μ2	35,00	
		26.20	Κτιστό - μεταλλικός σκελετός - μπάρ	αποκ	2.500,00	
		26.21	Λαμαριναμινι	m2	19,00	
		26.22	Λαμαριναπαταριουγραφειων DEK	m2	32,00	
		26.23	Περιμετρικοειδικοτεμαχιολαμαριναπαταριουγραφειων για συγκρατηση της τσιμεντοκονιας	τρεχ.μετρα	35,00	
		26.24	Υδρορροές με γαλβανισμένη λαμαρίνα	m	55,00	
		26.25	Κατακόρυφες υδρορροές από PVC Φ140	m	15,00	
		26.26	Κορφιας-υποκορφιας	τρεχ.μετρα	20,00	
		26.27	Καπελα	τρεχ.μετρα	20,00	
		26.28	Ειδικατεμαχια για κλεισιμορολλων	τρεχ.μετρα	20,00	
		26.29	Γωνιεσκαθετεςστρατζαρισμενες	τρεχ.μετρα	20,00	
		26.30	Ειδικατεμαχια για κλεισιμοκενων στο χωρισμα	τρεχ.μετρα	20,00	
		26.31	Ζ πισω από κουτελομετωπης	τρεχ.μετρα	20,00	
		26.32	Γωνιααρμουπλαινο με οροφης	τρεχ.μετρα	20,00	
		26.33	Νεροσταλακτες	τρεχ.μετρα	20,00	
		26.34	Ζ πατουρα για τοποθετησηπλαινωνπανελ	τρεχ.μετρα	20,00	
		26.35	Σιδηροκατασκευή βάσης επένδυσης τοίχου	αποκ	5.500,00	ανά 100 μ2
		26.36	Σιδηροκατασκευή βάσης πέργκολας 12*12cm	μμ	18,00	

Κωδικός πράξης (έργου):

Ημερομηνία ηλεκτρονική υποβολής:

18.1.4 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο **ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ** ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΧΕΛΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ «**I_2β.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ**» ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΝΩ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΠΩΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΠΣΚΕ). ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΚΟΛΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΕΝΩ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΧΕΛ.

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΨΕΤΕ ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΚΟΛΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΕΔΙΟ.

18.1.4.1

ΕΔΩ ΕΠΙΚΟΛΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΙ), ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ «**I_2β.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ**». ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ.

18.1.4.2

ΕΔΩ ΕΠΙΚΟΛΛΕΙΤΑΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ «ΣΥΝΟΛΟ» ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ 18.1.4.1, ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ «**I_2β.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ**».

18.1.5 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΔΩ ΕΠΙΚΟΛΛΕΙΤΑΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ «ΚΟΣΤΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ» ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ «Ι_2β.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ», ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΕΔΙΟ 18.1.4.1 & 2.

					ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ (*)					
A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ (συμπληρώνεται κατά περίπτωση ***)	ΚΟΣΤΟΣ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	Α' ΕΞΑΜ.	Β' ΕΞΑΜ.	Γ' ΕΞΑΜ.	Δ' ΕΞΑΜ.	Ε' ΕΞΑΜ.	ΣΤ' ΕΞΑΜ.
1	Αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου	0,00	0,00	0,00						
2	Αγορά, (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης) εξοπλισμού και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της επένδυσης	0,00	0,00	0,00						
3i	Αγορά καινούργιων οχημάτων ειδικού τύπου	0,00	0,00	0,00						
3ii	Αγορά καινούργιων οχημάτων-μέσων εσωτερικής μεταφοράς	0,00	0,00	0,00						
4	Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας	0,00	0,00	0,00						
5	Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης	0,00	0,00	0,00						
6	Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00						
7	Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας	0,00	0,00	0,00						

8	Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα. αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).	0,00	0,00	0,00						
9	Δαπάνες προβολής, όπως ιστοσελίδα, έντυπα, διαφήμιση και συμμετοχή σε εκθέσεις	0,00	0,00	0,00						
10	Δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ)	0,00	0,00	0,00						
11	Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου	0,00	0,00	0,00						
12	Αμοιβές προσωπικού	0,00	0,00	0,00						
14-17i	Δαπάνες που σχετίζονται με την διαμόρφωση χώρων προβολής, δοκιμής των προϊόντων της επιχείρησης καθώς και του αντίστοιχου εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00						

Κωδικός πράξης (έργου):

Ημερομηνία ηλεκτρονική υποβολής:

14-17ii	Εργασίες πράσινου δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, καθώς και έργα διακόσμησης	0,00	0,00	0,00						
14-17iii	Αγορά συγκροτήματος ψυχρής έκθλιψης Ελαιολάδου	0,00	0,00	0,00						
15i-17iv	Δαπάνες ειδικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00						
15ii-17v	Δαπάνες Κατασκευής οικίσκου – αποθήκης (μέχρι 40 τμ)	0,00	0,00	0,00						
15iii-17vi	Έργα πρασίνου καθώς και έργα διακόσμησης	0,00	0,00	0,00						
15iv-17vii	Εξοπλισμός αναψυχής πελατών	0,00	0,00	0,00						
16i	Έργα πρασίνου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, κ.λπ.)	0,00	0,00	0,00						
18i	Δαπάνες για μελέτες – επιχειρηματικά σχέδια	0,00	0,00	0,00						
18ii	Δαπάνες για την εξεύρεση των εταίρων	0,00	0,00	0,00						
18iii	Λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν από την οργάνωση της μορφής συνεργασίας, το συντονισμό της και την προετοιμασία του επιχειρηματικού σχεδίου	0,00	0,00	0,00						

Κωδικός πράξης (έργου):

Ημερομηνία ηλεκτρονική υποβολής:

18iv	Κόστος χρήσης μηχανημάτων ή μίσθωση αυτών, εδαφών και λοιπών παγίων	0,00	0,00	0,00						
18v	Ανθρωπομήρες προσωπικού	0,00	0,00	0,00						
18vi	Δαπάνες προώθησης των αποτελεσμάτων του επιχειρηματικού σχεδίου	0,00	0,00	0,00						
18vii	Απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας	0,00	0,00	0,00						
18viii	Δημιουργία κοινών εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου	0,00	0,00	0,00						
18ix	Δαπάνες σύστασης και οργάνωσης φορέα	0,00	0,00	0,00						
Ειδ. 2	Κατασκευή οικίσκου ή συγκεκριμένου χώρου για τις ανάγκες φύλαξης της πράξης μέχρι επιφάνειας είκοσι τετραγωνικών μέτρων (20 τ.μ.)	0,00	0,00	0,00						
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ	0,00	0,00	0,00	(**)					

(*) Στο χρονοδιάγραμμα συμπληρώνεται το ποσοστό της συγκεκριμένης κατηγορίας δαπάνης που υπολογίζεται να εκτελεστεί στο συγκεκριμένο εξάμηνο

(**) Συμπληρώνεται το ποσοστό υλοποίησης του έργου ανά εξάμηνο

(***) Οι κατηγορίες δαπανών με μηδενικό προϋπολογισμό διαγράφονται

Κωδικός πράξης (έργου):

Ημερομηνία ηλεκτρονική υποβολής:

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κωδικός πράξης (έργου):

Ημερομηνία ηλεκτρονική υποβολής: